

Wrocław, dnia 09.11.2018r.

DAT.241.21.2018.3.BWŁ

#### Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy fabrycznie nowego lekkiego samochodu ciężarowego typu furgon o napędzie z silnikiem diesla na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ (znak sprawy DAT.241.21.2018.1.BWŁ)

Pytania od wykonawcy nr 1:

- 1) Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkových postanowień umownych, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania stosownego aneksu/dodatkových postanowień umownych, w których zostaną zawarte ogólne warunki umowy zamawiającego. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności.**

- 2) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

**Odp.: Tak, Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację jak i wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra. Koszt ten będzie doliczony do ogólnej wartości składanej oferty a Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re-faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego.**

- 3) Uprzejmie proszę o sprostowanie zapisów pkt. 2.6 OPZ – Zamawiający zapisał, że czynsz inicjalny ponosi Wykonawca. Czynsz inicjalny jest opłatą, którą pokrywa Zamawiający.

**Odp.: Tak, Zamawiający opłaci czynsz inicjalny.**

- 4) Uprzejmie proszę o sprostowanie zapisów pkt. 2.3 OPZ - Uprzejmie informuję, że w I. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiszcza zatem 35 rat, Dodatkowa opłata, ale nie rata leasingowa, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczony jest razem z ostatnią ratą – Proszę o zmianę pierwszej części zapisu pkt. 2.3 na następujący: „*Okres finansowania: 25 rat leasingowych (raty numer 1 do 35)*”

**Odp.: Tak, Zamawiający zmienia zapis, że w umowie leasingowej trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiszcza 35 rat leasingowych oraz czynsz inicjalny a opłata za wykup będzie uiszczona wraz z ostatnią ratą.**

- 5) Z uwagi na fakt iż, zapis pkt. 3.2 OPZ wyklucza się wzajemnie – równe raty/ zmienne oprocentowanie - zwracamy się prośbą o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocenowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy

---

WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty **oprocentowania stałego** - stałe i niezmiennie raty w trakcie trwania leasingu.

**Odp.: Zamawiający oczekuje w ofercie na leasing operacyjny kalkulacji ceny oferty wg. oprocentowania stałego – stałe i niezmiennie raty w trakcie trwania leasingu.**

- 6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.11.2018 r. Złożenie oferty w terminie do 14.11.2018 r. nie jest możliwe przy pojawiających się wątpliwościach i konieczności uzyskania na nie odpowiedzi.

**Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Termin składania ofert jest wyznaczony na dzień 14.11.2018 r. godz. 13:00.**

---

Kierownik  
Działu Administracyjno-Technicznego  
*M. Młyńczak*  
Agnieszka Młyńczak